                                                                                                                                              Составлен в соответствии

                                                                                                                                                   с МДС 80-16.2000
Договор № _____________
на выполнение проектных работ

           г. Казань

                                                                       "___"____________200 _ г.

ОАО «»,  именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице генерального директора ФИО,  действующего на основании  Устава, с одной стороны, и,          ООО «», именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице директора ФИО,  действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет контракта
 1.1. Предметом настоящего контракта является комплекс проектных работ по  “НАИМЕНОВАНИЕ ” в 2007г.,  выполняемых Исполнителем  на протяжении всего периода  проектирования. Заказчик – ОАО «».

1.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение следующих основных работ по созданию (передаче) проектной продукции:

1.2.1. Участие  в подготовке задания на проектирование или документа, его заменяющего.

1.2.2. Разработку рабочей документации на основании утвержденного Заказчиком задания.

1.2.3. Участие по поручению Заказчика в рассмотрении соображений и предложений специалистов, привлекаемых Заказчиком для проведения экспертизы проекта.

1.2.4. Участие в приемке объекта в эксплуатацию.

1.3. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение дополнительных работ. Дополнительные работы выполняются Исполнителем только при письменном подтверждении Заказчиком и оплачиваются дополнительно к договорной цене, определенной в настоящем контракте.

Если Исполнитель считает необходимым выполнять дополнительные работы, не предусмотренные в п.1.2, то Исполнитель обязан уведомить Заказчика до начала выполнения этих работ. Если Заказчик в письменной форме извещает Исполнителя о том, что часть или все дополнительные работы не требуются, то Исполнитель не обязан их выполнять.

1.4. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, в соответствии с которыми Исполнитель обязуется выполнить работы, изложены в техническом задании (см. прил. №1) на проектирование, архитектурно-планировочном задании и технических условиях, которые  являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки начала и окончания основных работ или их этапов, устанавливаются в календарном плане, являющемся неотъемлемой частью контракта (см. прил. №2). Задержка сроков, произошедшая не по вине Исполнителя (по вине Заказчика или организаций, привлекаемых Заказчиком), дают Исполнителю право на возмещение убытков и на продление срока действия контракта. Величина убытка определяется как упущенная выгода за время, равное сроку продления контракта.

2.2. Предельная продолжительность исправления проектной документации по замечаниям заказчика (органов экспертизы) составляет 15 рабочих дней.
2.3. Исполнитель в месячный срок после заключения контракта обязан представить Заказчику наименование и реквизиты субпроектировщиков и привлекаемых консультантов.

3. Цена работ и порядок расчетов
3.1. Учитывая характер, значение и ответственность объекта, а также содержание, объем и сложность работ, предусмотренных разд.1 настоящего контракта, стороны пришли к соглашению, что договорная цена работ по разработке проектно-сметной документации по контракту составляет: 620 620,14 руб. ( шестьсот двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей, 14 коп.), кроме того НДС (18%): 111 711,63 руб. (сто одиннадцать тысяч семьсот одиннадцать рублей, 63 коп.).
3.2. Учитывая сроки действия настоящего контракта, указанная в п.3.1. договорная цена проектных работ является окончательной и  уточнению не подлежит. В случае изменения цен и тарифов на материалы, оборудование, услуги сторонних организаций и другие затраты, условий оплаты труда работников Исполнителя, а также в случае принятия новых законов, издания указов, постановлений и других нормативных актов, регулирующих инфляционные процессы и индексацию доходов договорная цена на проектную продукцию уточняется дополнительным соглашением сторон. Заказчик вправе не соглашаться на изменение договорной цены на проектную продукцию, если обстоятельства, ведущие к ее увеличению, наступили после истечения срока окончания работ (этапа) по календарному плану, задержанному по вине Исполнителя.

3.3. При выявлении в ходе работ по контракту необходимости и целесообразности внесения изменений или дополнений в его условия (в том числе в задание на выполнение работ и другие исходные данные), при необходимости корректировки принятой Заказчиком проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, а также при изменении пенообразующих факторов составляется дополнительное соглашение к контракту с учетом понесенных Исполнителем затрат.

3.4. Договорная цена дополнительных работ по созданию (передаче) проектной продукции определяется дополнительным соглашением к контракту.

3.5. Заказчик имеет право требовать от Исполнителя предоставления обоснования предлагаемой им величины договорной цены основных и дополнительных работ по созданию (передаче) проектной продукции.

3.6. Заказчик обязуется перечислить исполнителю в порядке предварительной оплаты аванс в размере 30% от общей стоимости работ по договору в течении 25 (двадцати пяти) банковских дней с момента подписания сторонами настоящего договора.
3.7. Основанием для окончательной (этапной) оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки проектной продукции (этапа выполнения работ по календарному плану).

Оплата должна производиться не позднее 30 дней с момента приемки работ и подписания Заказчиком акта сдачи-приемки проектной продукции (этапа выполнения работ по календарному плану) или истечения срока приемки работ, установленного п.4.7 настоящего контракта.

3.8. Заказчик осуществляет оплату работ по собственной инициативе. Платежные документы Исполнителя (платежные требования-поручения, счета и т.п.) оплачиваются Заказчиком в установленном порядке.

3.9. Заказчик вправе задержать оплату выполненных Исполнителем работ в случае получения отрицательного заключения органов экспертизы на разработанную по контракту документацию до получения положительного.

3.10. Осуществление Заказчиком окончательного платежа означает его отказ от всех претензий к Исполнителю, а принятие окончательного платежа Исполнителем означает его отказ от всех претензий к Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Состав основных и дополнительных работ, а также перечень технической документации, подлежащих сдаче Заказчику на отдельных этапах выполнения и по окончании работ по контракту, определен в п.п. 1.2 и 1.3 настоящего контракта и календарном плане.

4.2. Исполнитель передает Заказчику предусмотренную контрактом документацию в следующем количестве экземпляров:

- 4-е экземпляра на бумажном носителе,
- 1 экземпляр в электронном виде.

По просьбе Заказчика Исполнитель выдает сверх указанного количества дополнительные экземпляры документации с оплатой их изготовления дополнительно к договорной цене на проектную продукцию.

4.3. Технические, экономические и другие требования к проектной продукции, являющейся предметом настоящего контракта, в соответствии с которыми Заказчик принимает и оценивает результаты работ, изложены в техническом задании на проектирование, архитектурно-планировочном задании и технических условиях на энергоснабжение, которые являются неотъемлемой частью настоящего контракта.

4.4. Передача результатов основных и дополнительных работ в целом и по отдельным этапам осуществляется сопроводительными документами Исполнителя. 

4.5. При завершении календарных этапов или работы в целом Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ. Заказчик в течение 15 календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Исполнителю подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. Причиной отказа может быть некомплектность документации или несоответствие ее заданию на выполнение работы.

4.6. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.7. Если в 15-дневный срок после сдачи работ Заказчику подписанный акт сдачи-приемки работ или мотивированный отказ от приемки не поступит от Заказчика к Исполнителю, работа считается принятой и подлежащей оплате по оформленному Исполнителем одностороннему акту сдачи-приемки работ.

5. Использование результатов работ и авторских прав
5.1. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Исполнителем для данных объектов, могут быть использованы Заказчиком только при строительстве и эксплуатации данных объектов, если другое не оговорено условиями контракта. Исполнитель рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой права, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические условия и другую документацию, разработанные по контракту, по своему усмотрению.

5.2. Чертежи, технические условия и другие документы, подготовленные Исполнителем в соответствии с условиями настоящего контракта, не могут быть использованы Заказчиком на других объектах, пристройках, кроме объектов, перечисленных в п.5.1.

Проектная продукция, разработанная по настоящему контракту, может быть использована Заказчиком для целей, не предусмотренных в контракте, только с письменного согласия Исполнителя. При этом представление или рассылка Заказчиком отдельных документов (чертежей, технических условий и др.), подготовленных Исполнителем, в ответ на официальные запросы государственных органов управления и других организаций, связанных со строительством и эксплуатацией запроектированных объектов, не рассматриваются как ущемление авторских прав Исполнителя.

5.3. Исполнителю запрещается использовать сведения, предоставленные ему Заказчиком, для любых других целей, кроме контрактных. Заказчик со своей стороны обязуется сохранять полную конфиденциальность о методах и способах реализации Исполнителем своих контрактных обязательств.

5.4. Исполнитель при разработке проектной продукции вправе применять по согласованию с Заказчиком изобретения и другие научно-технические достижения ("ноу-хау", полезные модели, промышленные образцы и др.) при условии, если Заказчик заключит лицензионные соглашения на право их использования.

5.5. Права на распоряжение и использование изобретений и других научно-технических достижений, созданных Исполнителем в ходе работ по контракту, принадлежат Исполнителю и оформляются в соответствии с действующим законодательством.

5.6. Исполнитель имеет право использовать результаты работ по контракту в рекламных целях для содействия собственной репутации, включать изображения объекта или отдельных его частей, в том числе фасадов и интерьеров, в свои профессиональные материалы. Указанные материалы Исполнителя не должны содержать конфиденциальную или собственную информацию Заказчика без письменного разрешения последнего.

5.7. Заказчик обязуется указывать Исполнителя во всех рекламных объявлениях, публикациях, фотографиях, строительных щитах и в других подобных материалах, связанных с проектированием, строительством и эксплуатацией объектов, для которых Заказчиком использована полученная по контракту проектная продукция.

6. Ответственность сторон и разрешение споров
6.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему контракту Заказчик и Исполнитель несут полную имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Санкции за неисполнение или за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту:

а) Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за некачественного выполнения Исполнителем основных и дополнительных работ;

б) Исполнитель в полном объеме компенсирует Заказчику ущерб, понесенный Заказчиком из-за превышения сроков выполнения работ по вине Исполнителя;

в) при нарушении установленных контрактом сроков выполнения работ Исполнитель оплачивает Заказчику за каждый просроченный день, но не более 10 дней, штраф в размере 0,1 % стоимости задержанной Исполнителем работы (этапа). При просрочке более 10 дней размер штрафа возрастает но не более 1 % стоимости задержанной Исполнителем работы (этапа);

г) Заказчик в полном объеме компенсирует Исполнителю ущерб, понесенный из-за несвоевременной оплаты или необоснованного отказа от оплаты выполненной работы. При необоснованном полном или частичном отказе от приемки работ или просрочке платежа против сроков, определенных в пп.3.6 и 3.7 контракта, Заказчик выплачивает Исполнителю штраф в размере, соответствующем величине процентов за просроченный краткосрочный кредит на сумму, от уплаты которой он отказался, по ставке банка Исполнителя за период задержки расчетов против установленного контрактом срока;

д) при расторжении контракта по своей инициативе в одностороннем порядке, кроме случаев, предусмотренных в пп.7.4 и 7.5 контракта, сторона-инициатор выплачивает другой стороне неустойку в размере 0,1 % цены невыполненного на день расторжения объема работ и покрывает убытки, связанные с непредвиденным расторжением контракта.

6.3. Уплата неустоек или возмещение причиненных убытков не освобождают виновную сторону от выполнения работ, за исключением случая расторжения контракта.

6.4. Исполнитель несет полную ответственность за действия и упущения субпроектировщиков и привлекаемых консультантов.

6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по причине форс-мажорных обстоятельств (непреодолимой силы), а также за действия сторон при их возникновении. Та или другая сторона освобождается от ответственности за невыполнение своих обязательств лишь в том случае, если она докажет, что невыполнение было связано с независящими от нее причинами, возникшими после подписания контракта, или эти причины не могли быть предусмотрены во время заключения контракта и что она (эта сторона) не могла избежать или устранить эти причины или их последствия.

6.6. Претензии, споры и другие вопросы между сторонами решаются путем переговоров в духе взаимного уважения и сотрудничества, а при невозможности мирного урегулирования разногласий - передаются в арбитражный орган, в котором они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством. В период арбитражного разбирательства Исполнитель обязан продолжать выполнение контракта, а Заказчик - оплачивать выполненные работы, если иное не будет предусмотрено соглашением в письменном виде.

7. Изменение и расторжение контракта
7.1. Изменения в условия контракта вносятся только по письменному согласию сторон.

7.2. При выявлении в ходе работ по контракту необходимости и целесообразности внесения изменений и дополнений в его условия, при необходимости корректировки принятой Заказчиком проектной продукции или по другим причинам, не зависящим от Исполнителя, составляется дополнительное соглашение к контракту.

7.3. Контракт может быть расторгнут в двустороннем порядке по письменному соглашению между Заказчиком и Исполнителем.

7.4. Заказчик вправе расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей инициативе в случае немотивированного превышения Исполнителем сроков выполнения работ, при необеспечении требуемого качества проектной продукции в соответствии с п.1.5, а также при аннулировании лицензии Исполнителя на строительную деятельность.

7.5. Исполнитель имеет право расторгнуть контракт в одностороннем порядке по своей инициативе при задержке или отказе Заказчика в оплате выполненных Исполнителем работ.

7.6. В случае одностороннего расторжения контракта сторона-инициатор обязана направить контрагенту уведомление, в котором сообщается о намерении прекратить действие контракта. Если нарушение контрактных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения уведомления, ему направляется повторное уведомление. Если нарушение контрактных обязательств продолжается по истечении 10 дней со дня получения повторного уведомления, сторона-инициатор вправе направить виновной стороне решение о расторжении контракта и прекратить его исполнение.

7.7. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за причиненный ущерб, вызванный временной приостановкой работ с уведомлением в установленном порядке, но не окончившейся расторжением контракта.

7.8. Действие контракта может быть прекращено Заказчиком, если работа над объектом прекращена навсегда. При этом Заказчик обязан уведомить Исполнителя не менее чем за 10 дней.

7.9. В случае расторжения контракта не по вине Исполнителя Заказчик обязуется возместить понесенные Исполнителем расходы в пределах выполненного объема работ.

7.10. При наступлении форс-мажорных обстоятельств, подтвержденных соответствующими документами, Исполнитель вправе принять решение о приостановке работ. В случае когда форс-мажорные обстоятельства и их последствия могут продолжаться в течение длительного времени или когда при наступлении таких обстоятельств станет очевидным, что они будут действовать весьма длительные сроки, стороны проведут переговоры с целью установления приемлемых для сторон иных способов исполнения контракта или его расторжения с возмещением Исполнителю по специальному расчету причиненного ущерба.

7.11. Если в процессе выполнения работы выясняется неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель должен приостановить работу и поставить об этом в известность Заказчика в 10-дневный срок после приостановления работ. В этом случае стороны обязаны в 10-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

7.12. Все положения настоящего контракта обязательны для правопреемников и законных представителей Заказчика и Исполнителя.

8. Прочие условия
8.1. Обязанности, права и ответственность Исполнителя на площадке строительства, предусмотренные настоящим контрактом, не должны меняться (ограничиваться или продляться) без письменного согласия Заказчика и Исполнителя.

8.2. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации, связанной с контрактом, к которой могут быть отнесены любые данные, предоставляемые сторонами друг другу и о которых условлено, что они имеют конфиденциальный характер, т.е. не разглашать, не публиковать и не использовать каким-либо иным способом в целом или по частям эти данные в пользу любых третьих лиц без предварительного согласия другой стороны в течение срока действия условий настоящего контракта.

8.3. Заказчик имеет право передавать управление контрактом с его стороны другому юридическому лицу или гражданину, которое является его доверенным лицом, действует от его имени и представляет его интересы в течение всего срока действия контракта. Имущественная ответственность перед Исполнителем за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту несет Заказчик, а не его доверенное лицо.

8.4. Все вопросы, относящиеся к настоящему контракту, Заказчик решает только с Исполнителем. Заказчик имеет право устанавливать прямые контакты с субпроектировщиками и привлекаемыми Исполнителем консультантами только по письменному согласию Исполнителя.

8.5. Заказчик обязуется назначить своего представителя, уполномоченного действовать от имени Заказчика.

8.6. Заказчик обязуется предоставить дополнительные исходные данные, если в составе работ по контракту имеются работы по реконструкции или модернизации объекта (результаты испытаний конструкции, оборудования, опасных материалов, анализы загрязнения воздуха и воды, результаты лабораторных и натурных испытаний и т.п.).

8.7. Если Заказчику станет известно о какой-либо поломке или дефекте на строительстве или несоответствии выполняемых работ проектной документации, он обязуется в письменной форме ставить Исполнителя в известность об отступлениях от проекта и обнаруженных дефектах при строительстве объекта.

8.8. Заказчик обязуется обеспечить уважительное отношение к Исполнителю на строительной площадке и в рекламных материалах по объекту.

8.9. Заказчик или его уполномоченный представитель должны изучать представляемые Исполнителем документы и своевременно принимать решения, относящиеся к его компетенции, чтобы избежать задержек выполнения работ.

8.10. Заказчик имеет право самостоятельно или с привлечением других юридических лиц и граждан выполнять связанные с контрактом, но не являющиеся предметом контракта работы. При этом, если Исполнитель считает, что из-за такого действия возникает задержка или дополнительная стоимость его работ, то Исполнитель должен письменно сформулировать свои претензии к Заказчику, а Заказчик обязан своевременно принять меры к урегулированию разногласий.

8.11. Исполнитель вправе приостанавливать выполнение контрактных обязательств в случаях согласования с Заказчиком осуществления или приемки строительно-монтажных работ с отступлениями от проекта.

8.12. Объем информации в проектной документации определяется Исполнителем по согласованию с Заказчиком, а также с учетом действующих норм и правил по оформлению проектной документации. Согласование с Заказчиком оформляется подписью его ответственного представителя на эталоне (образце) оформления проекта, представленном Исполнителем.

8.13. Исполнитель самостоятельно принимает решения о качестве проектной документации, передаваемой Заказчику в соответствии с условиями настоящего контракта. Заказчик не вправе вносить изменения в проектную документацию без согласия Исполнителя.

8.14. При посещении площадки строительства и наблюдении за ходом строительно-монтажных работ от Исполнителя не требуется проведение контрольных обмеров выполненных работ или непрерывное наблюдение на площадке строительства для проверки качества и количества работ. Исходя из наблюдений на месте, Исполнитель предоставляет информацию Заказчику о ходе и качестве выполнения работ с тем чтобы со своей стороны оградить Заказчика от дефектов и недостатков в работе Генерального подрядчика.

8.15. Исполнитель вправе беспрепятственно наблюдать за ходом строительно-монтажных работ в течение их подготовки и выполнения. Он также имеет право проводить дополнительный осмотр или испытание конструкций независимо от того, выполняется, монтируется или уже закончена данная деталь, в том числе потребовать от Генерального подрядчика (и последний обязан по первому указанию Исполнителя) произвести вскрытие, замер любой части работ и восстановить ее с требуемым качеством.

8.16. Исполнитель не осуществляет контроль за средствами, методами, последовательностью операций, техникой безопасности при выполнении строительно-монтажных работ. Исполнитель не контролирует выполнение графиков строительно-монтажных работ. Исполнитель не контролирует и не отвечает за действия или упущения Генерального подрядчика и других организаций, принимающих участие в выполнении строительно-монтажных работ.

8.17. Исполнитель вправе приостанавливать производство отдельных видов строительно-монтажных работ при осуществлении их с отступлениями от проекта, при нарушении технических условий и правил производства этих работ, а также неудовлетворительном их качестве на такой срок и в таком порядке, как это будет им предложено.
8.18. Если в процессе строительства возникает необходимость корректировки проектной документации, то стороны устанавливают причину, по которой она возникла. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Исполнителя, то он санкционирует и/или выполняет указанную корректировку без дополнительной оплаты. Если необходимость корректировки проектной документации возникла по вине Заказчика или Генерального подрядчика, то Исполнитель санкционирует и/или выполняет корректировку как дополнительную работу на условиях, изложенных в разд.2, 3 настоящего контракта.

8.19. Решения Исполнителя, принимаемые в процессе строительства, по вопросам, относящимся к архитектурной выразительности и эстетическому восприятию объекта, являются окончательными.

9. Сроки действия контракта
9.1. Срок вступления контракта в действие установлен с даты поступления в адрес Исполнителя контракта, подписанного Заказчиком.

9.2. Срок окончания действия контракта определяется датой окончания денежных расчетов между Заказчиком и Исполнителем.

10. Контрактная документация
10.1. В состав документации, которая является неотъемлемой частью контракта, входят дополнительные соглашения (изменения, дополнения, поправки) и приложения к контракту.

10.2. Все изменения и дополнения к контракту действительны только в письменной форме и в случае, если они оформлены в согласованном сторонами порядке.

10.3. В случае если содержание какого-либо пункта контракта оказывается недействительным или незаконным, действительность и законность других пунктов контракта сохраняется.

10.4. Контрактная документация составляется в 2 экземплярах - по 1 экземпляру для каждой из сторон.

11. Юридические адреса и расчетные счета сторон
Исполнитель:
Заказчик: 
К контракту прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

1. Смета № 018 на проектные работы                                                                                           

2. Протокол соглашения о договорной цене

3. Календарный план выполнения работ                                                                                      

4.Техническое задание на проектирование                                                                                 

	Заказчик

Генеральный директор

ОАО «»

___________________/ /
(подпись)

М.П.

	
	Исполнитель
Директор

ООО «»

__________________/ /
             (подпись)
М.П.
	


Приложение 2
к Контракту на создание

(передачу) проектной продукции

                                                                                                                           №  _________________________
                                                                                                                            от __________________________

Календарный план выполнения работ
	Наименование
	Результаты
	Сроки выполнения работ
	Цена работ  по 
	Примечание

	этапа
	работ по этапу
	начало
	окончание
	этапу, тыс. руб,           без НДС
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Рабочий проект “
	
	Март 2007г.
	октябрь 2007г.
	732 331,77
	


	        Исполнитель

                Директор

ООО «»
___________________/ /
(подпись)
М.П.

	
	Заказчик
Генеральный директор

ОАО «»

___________________/ /
(подпись)

М.П.



Приложение № 4

ПРОТОКОЛ СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ

 по договору № ______________  от «_____» ___________ 2007г. 

г. Казань                                                                                                  2007г.


 Мы, нижеподписавшиеся, от лица ИСПОЛНИТЕЛЯ Директор ОО «», с одной стороны, и от лица ЗАКАЗЧИКА Генеральный директор ОАО «»,., с другой стороны, удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение работ по договору в сумме: 620 620,14 руб. ( шестьсот двадцать тысяч шестьсот двадцать рублей, 14 коп.), кроме того НДС (18%): 111 711,63 руб. (сто одиннадцать тысяч семьсот одиннадцать рублей, 63 коп.).
                  Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между ЗАКАЗЧИКОМ и ИСПОЛНИТЕЛЕМ.

	Исполнитель

Директор

ООО «»
___________________/ /
(подпись)
М.П.

	
	Заказчик
Генеральный директор

ОАО «»

___________________/ /
(подпись)

М.П.



